

PROGETTO: PNRR NextGenerationEU - Missione 1 - Cultura 4.0

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

Via di San Pietro, n. 29, Siena (SI)

Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A.

CUP: F64H22001130001 - CIG: B003A38CCE

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

Ministero della Cultura



PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

DIREZIONE LAVORI:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:

Arch. Camilla Brogi

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE:

PROGETTISTA OPERE ILLUMINOTECNICHE:

COLLAUDATORI:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PROGETTISTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

OGGETTO:

Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche

NOME FILE
GEN_F_PN_PNRR_PEBA_PE

NUMERO ELABORATO
GEN_F_PN_PNRR_PEBA_PE

NUMERO PRATICA

QUADRO ECONOMICO

formato

REV.	DATA	ESEG.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE
	20/06/2024				

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

QUADRO ECONOMICO: PALAZZI BRIGIDI E BUONSIGNORI					
Finanziamento: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR - Ministero della Cultura					
CUP: F67B22000350001 - Importo finanziamento			€ 340 000,00		
Ente beneficiario: PINACOTECA NAZIONALE di SIENA, via di San Pietro n. 29, 53100, SIENA					
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA. SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTASCALE PIANI. RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO AI PIANI			Importi	% IVA	IVA
A. IMPORTO DEI LAVORI A CORPO, A MISURA E SICUREZZA					
A.1	<i>Importo dei lavori a base d'asta</i>				
A.1.1	A.1.1 OG2 - OPERE ARCHITETTONICHE - OPERE STRUTTURALI	147 432,65 €		5 897,31 €	153 329,96 €
	<i>Smontaggi e smaltimenti e riprese</i>	7 368,23 €	4%	294,73 €	7 662,96 €
	<i>Montascale P1,P2,P3</i>	65 368,42 €	4%	2 614,74 €	67 983,16 €
	<i>Piattaforma di sollevamento verticale e orizzontale</i>	24 343,67 €	4%	973,75 €	25 317,42 €
	<i>Realizzazione rampe interne</i>	4 457,56 €	4%	178,30 €	4 635,86 €
	<i>Ammodernamento cabina ascensore</i>	2 158,99 €	4%	86,36 €	2 245,35 €
	<i>Biglietteria atrio ingresso</i>	41 827,76 €	4%	1 673,11 €	43 500,87 €
	<i>Raccordo dislivello soglia di ingresso</i>	1 908,02 €	4%	76,32 €	1 984,34 €
A.1.2	A.1.2 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	122 071,38 €		4 882,86 €	126 954,24 €
	<i>Sedute cortile centrale</i>	29 016,24 €	4%	1 160,65 €	30 176,89 €
	<i>Pannelli informativi atrio di ingresso (grafico e multimediale)</i>	25 795,01 €	4%	1 031,80 €	26 826,81 €
	<i>Segnaletica di orientamento e wayfinding</i>	7 908,18 €	4%	316,33 €	8 224,51 €
	<i>Distanziatori a pavimento</i>	11 121,60 €	4%	444,86 €	11 566,46 €
	<i>Didascalie in Dibond con stampa Braille 3D</i>	1 864,50 €	4%	74,58 €	1 939,08 €
	<i>Pannello speciale supporto opere tattili</i>	30 318,52 €	4%	1 212,74 €	31 531,26 €
	<i>Vetrofania bussola ingresso</i>	502,24 €	4%	20,09 €	522,33 €
	<i>Leggii multimediali nei porticati P1,P2</i>	13 775,26 €	4%	551,01 €	14 326,27 €
	<i>Dispositivi medico sanitari e fasciatoio</i>	1 769,83 €	4%	70,79 €	1 840,62 €
A.2	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Costi della sicurezza</i>	- €		- €	- €
	<i>* importi già previsti nel psc relativo all'appalto per efficientamento energetico</i>				
	Totale importo dei lavori	269 504,03 €		10 780,16 €	280 284,19 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:					
B.1	SPESE TECNICHE PER PROFESSIONISTI ESTERNI	30 000,00 €		6 600,00 €	36 600,00 €
	B.1.1 <i>Progetto grafico (quota parte)</i>	25 000,00 €	22%	5 500,00 €	30 500,00 €
	B.1.2 <i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	5 000,00 €	22%	1 100,00 €	6 100,00 €
B.2	SPESE PER IL PERSONALE INTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE	5 390,08 €		- €	5 390,08 €
	B.2.1 <i>Incentivi per funzioni tecniche (art.113 d.lgs 50/126) pari al 2% voce A:</i>	5 390,08 €	/	- €	5 390,08 €
	B.2.2 <i>per il c.3 art. 113: 80% ripartito tra RUP e soggetti che svolgono funzioni tecniche</i>	4 312,06 €	/	- €	4 312,06 €
	B.2.3 <i>per il c.4 art. 113: 20% per l'acquisto di beni e strumentazioni</i>	1 078,02 €	/	- €	1 078,02 €
B.3	ALTRE SPESE INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	2 709,20 €		- €	2 709,20 €
	B.3.1 <i>Missioni e assicurazioni dipendenti</i>	2 709,20 €	/	- €	2 709,20 €
B.4	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	14 438,97 €		577,56 €	15 016,53 €
	B.4.1 <i>Imprevisti e arrotondamenti</i>	14 438,97 €	4%	577,56 €	15 016,53 €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	52 538,25 €		7 177,56 €	59 715,81 €
C. IVA					
C.1	<i>I.V.A. su Lavori - 4%</i>				11 357,72 €
C.2	<i>I.V.A. su voci B.1) -22%</i>				6 600,00 €
	Totale Iva				17 957,72 €
TOTALE COMPLESSIVO FASE DI PROGETTAZIONE			€ 340 000,00		
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 340 000,00		
ECONOMIE O SOMME MANCANTI			€ 0,00		